

# Avtale om preparering av skiløyper i Sandvika- og Finnvola-området

Avtaleparter:

Verdal Røde Kors (Entreprenør)

Sandvika og Finnvola Skiløyper (Oppdragsgiver)

Avtalen gjelder preparering av skiløyper etter beskrivelse og betingelser i avtalen nedenfor.

## 1. Avtalens varighet.

- Denne avtalen gjelder for perioden 1. januar 2022 til 1. mai 2024. Avtalen kan sies opp i avtaleperioden med min. 6 mnd varsel før ny sesongstart. Oppdraget skal evalueres ved hver sesongavslutning og avtalte praktiske justeringer implementeres fra påfølgende sesong.

## 2. Oppdraget

- Avtalen gjelder preparering av løyper til Hegglijfjellet, Hansmyra/grensen, rundløyper i Sandvika-området, på Storholmen, i Finnvola, fra Sandvika over Innsvatnet til Breivatnet og videre nordover mot Vera (til Gammen).
- Prepareringa skal utføres i perioden 2. januar til 1. mai, og skal skje på lørdager og søndager samt i vinter- og påskeferie. De viktigste løypene skal som regel være oppkjørt innen kl. 10.00.
- Entreprenør skal ha med seg aktiverte GPSer eller telefon med app-sporing for å gi brukerne av løypenettet oppdatert informasjon om når løyper er preparerte. Oppdragsgiver bærer alt ansvar knyttet til drift og vedlikehold av GPSene.
- Det skal komme tydelig frem at det er Røde Kors som kjører spor. Sjåfør skal bære Røde Kors vest.
- Ved vanskelige vær- eller snøforhold kan preparering utsettes. Dette vurderes av entreprenør.
- Oppdragsgiver er ansvarlig for rydding av traseer, spesielle behov meddeles oppdragsgiver ifbm. årlige evalueringer i etterkant av hver sesong.
- Entreprenør vil prioritere leteaksjoner og henteoppdrag foran kjøring av skispor. Det tas også forbehold om redusert eller stopp i løypekjøringa grunnet planlagte storøvelser.
- Løypenettet er vist i vedlagte kart. Det kan i tillegg bli kjørt i godkjent trase fra Pensjonistrunden til Finnvola når føreforholdene tillater det.

For mer detaljert beskrivelse av oppdraget vises det til vedlagte driftsinstruks m/kart over løypenettet.

## 3. Partene er enige om følgende godtgjørelse i avtaleperioden, alle beløp er fritatt for mva.:

- 2022: kr. 85.000,-
- 2023: kr. 90.000,-
- 2024: kr. 95.000,-

Godtgjørelsen utbetales etterskuddsvis og senest innen 15. mai for hver sesong.

For øvrig vises det til vedlagte presisering av oppdraget og kartunderlag.

Verdal den...10.05.2021

Synnøve Hoseth

Verdal Røde Kors  
(leder)

Bjørn Erik Olsen

Sandvika og Finnvola Skiløyper


## Presisering av oppdraget

Dette er vedlegg til avtale for perioden 2022 - 2024

1. Kjøring av traseer:
  - Finnvola øst blir ikke kjørt før hytteforeningen har klart å enes om riktig trasevalg. Det må også ryddes trær i omsøkt trase før løypetrasen kan tas i bruk.
  - Bellingen: Ved mye vind og fukk vil kjøring stoppes før man kommer ut av dalen og ut i åpent lende ved Bellingen. Vendepunkt er vist i kart.
  - Skillevatnet: Strekket fra Ratdalen til Bellingsflatene kuttes ut. Runden Skillevatnet kjøres etter vanlig frekvens.
  - Godbekktjønn: spor kjøres forbi tjønna for å koble seg på Solvang-sporet. Ved mye vind og fukk er dette også vendepunktet som vist i kart.
2. Det skal trackes selv om man bare kjører scooter uten sporlegger. Dette for å gi informasjon til brukerne om at det er mulig å komme seg ut.
3. Merking av løypetraser: det er behov for å merke enkelte områder hvor det kan være tvil om trasévalg. Røde kors kommer med innspill hvor det bør merkes. Merking foreslås utført på dugnad blant foreningene.


# Vedlegg til oppdragsbeskrivelse og avtale perioden 2022 - 2024

## Godbekktjønnna



! = vendepunkt ved dårlig værforhold. Det kjøres alltid hit for å koble seg på spor fra Jervdalen.

## Bellingen/Skillevatnet



X = dette sporet kjøres ikke  
! = vendepunkt ved dårlig værforhold